



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

DETERMINA N. 311 DEL 14/10/2024

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura negoziata, ex art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023, per l'importo complessivo di € 1.928.004,59 di cui costi della manodopera pari ad € 519.785,77 e di cui oneri per la sicurezza pari ad € 99.740,63 ed oltre iva di legge, per l'affidamento dei lavori progetto di "Miglioramento dell'accessibilità dei Depositi della Galleria Borghese", nell'ambito dell'Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" (M1C3). CIG B2A7B90DF2 - CUP F89D21000500002.

La sottoscritta Prof.ssa Francesca Cappelletti, in qualità di Direttore Generale del Museo di Galleria Borghese,

PREMESSE

VISTO il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del MEF, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

VISTO il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*);

VISTO il D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune*);

VISTO l'art. 8 co. 5 del D.L. n. 215/2023 (*Disposizioni urgenti in materia di termini normativi*) che ha stabilito la proroga della vigenza, sino al 30 giugno 2024, delle disposizioni contenute nell'art. 14 co. 4 del D.L. n. 13/2023, conv. con mod. dalla L. n. 41/2023;

VISTI, in particolare, gli artt. 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6 e 8 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO l'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTO il D.L. n. 36/2022 (*Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTO il decreto del MEF del 06/08/2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target*;

VISTO il D.L. n. 121/2021 (*Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*);

VISTO il D.P.C.M. del 15/09/2021 con il quale sono stati individuati gli strumenti per il monitoraggio del PNRR;

VISTO il decreto del MEF del 11/10/2021 (*Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR*), come modificato dal decreto del MEF del 5/08/2022;

VISTO l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm") e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 32/2021 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente*), cd. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

VISTA la circolare MEF RGS n. 27/2022 (*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 28/2022 (*Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR – prime indicazioni operative*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 1/2023 (*Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*);

VISTA la circolare MEF RGS n. 10/2023 (*Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato*);

VISTO il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*);

VISTA la nota n. 11495 del 25/03/2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato l'interesse del Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un Protocollo d'intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia è individuata dal Ministero della cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti *milestone* e *target* e, in particolare, la Tabella A, che attribuisce al Ministero della Cultura, l'importo complessivo di euro 300.000.000,00 per l'Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura";

VISTO il decreto del Direttore generale Musei n. 534 del 19 maggio 2022 di approvazione del Piano Strategico per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche negli istituti e luoghi della cultura, contesto metodologico di riferimento per la realizzazione degli obiettivi dell'Investimento 1.2, Rimozione delle barriere fisiche e



cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura, Missione 1, Componente 3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e recante le indicazioni operative per la redazione dei P.E.B.A. (Piano di Eliminazione delle Barriere Architettoniche) a supporto degli operatori;

VISTO il decreto SG MiC n. 10 del 20 gennaio 2022, recante il “Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura” ed in particolare l’art. 2, secondo il quale alla realizzazione dell’intervento 1.2 “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” provvede, quale struttura attuatrice, la Direzione generale Musei del Ministero della cultura;

VISTO il D.M. MiC n. 331 del 6 Settembre 2022, recante “Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”, con il quale le risorse assegnate al Ministero della cultura con il decreto Ministero dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 relative all’investimento in questione, ammesso a registrazione della Corte dei conti in data 30/09/2022 al n. 2572, per l’importo complessivo di 300 milioni di euro, sono state ripartite come da tabella seguente:

Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”	
Linea d’azione	Risorse
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC	€ 127.327.089,41
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC	€ 120.000.000,00
Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura privati	€ 7.460.000,00
Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC	€ 3.346.449,59
Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici non afferenti al MIC	€ 3.214.700,00
Realizzazione della piattaforma AD Arte	€ 32.147.000,00
Formazione degli operatori culturali	€ 6.504.761,00
Totale	€ 300.000.000,00

Nel caso di musei e luoghi della cultura pubblici afferenti al MiC

CONSIDERATO che per gli interventi relativi alla Linea d’azione 1 - Interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC, e alla linea d’azione 4 - Redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC la Direzione generale Musei ha provveduto



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

alla selezione mediante una valutazione dei progetti presentati dagli Istituti autonomi, dalle Direzioni regionali, dagli Archivi e dalle Biblioteche;

VISTO il decreto SG MiC n. 1155 del 1 dicembre 2022, recante “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’Unione europea –NextGenerationEU”, con il quale è stato approvato l’elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d’azione 1 e 4 e sono state assegnate le seguenti risorse:

- Euro 127.327.089,41 destinati al finanziamento di n. 527 interventi di rimozione delle barriere fisiche e cognitive presso i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC, (Linea d’azione 1) individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei, riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1,2,3,4,5);
- Euro 3.346.449,59 destinati al finanziamento per la redazione dei P.E.B.A. per i luoghi della cultura pubblici afferenti al MIC (Linea d’azione 4), individuati dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Musei e riportati nelle tabelle allegate al provvedimento (Allegato 1.2,3,4,5);

VISTO il decreto SG MiC n. 1127 del 12 ottobre 2023, recante “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’Unione europea –NextGenerationEU”. Aggiornamento dell’elenco delle proposte ammesse a finanziamento;

VISTO il decreto SG MiC n. 1292 del 21 novembre 2023, recante “Assegnazione delle risorse a valere sul PNRR, Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Component 3 – Turismo e Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 “Patrimonio culturale per la prossima generazione”, Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” del PNRR finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU. Aggiornamento dell’elenco delle proposte ammesse a finanziamento.”, con il quale è stato approvato l’aggiornamento dell’elenco delle proposte ammesse a finanziamento degli interventi individuati dalla Direzione Generali Musei relativo alle Linee d’azione 1 e 4;

CONSIDERATO che con il decreto SG MiC n. 1155 del 1° dicembre 2022 è stata assegnata a Galleria Borghese, in qualità di Soggetto Attuatore la somma di € 1.318.925,69 per il Progetto presentato titolato “Miglioramento dell’accessibilità dei Depositi della Galleria Borghese” – CUP F89D21000500002;

VISTO il disciplinare d’obblighi rep. n. 2166-A del 24/04/2023 sottoscritto con il MiC regolante i rapporti per la realizzazione del Progetto presentato titolato “Miglioramento dell’accessibilità dei Depositi della Galleria Borghese” – CUP F89D21000500002;

VISTO il decreto ministeriale 21 febbraio 2018, n. 113, recante “Adozione dei livelli uniformi di qualità per i musei e luoghi della cultura di appartenenza pubblica e di attivazione del sistema museale nazionale”;

VISTO l’articolo 24 “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche” della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, e ss.mm.ii., recante “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

VISTO il decreto ministeriale 28 marzo 2008, recante “Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale”;

VISTA la circolare della Direzione generale Musei n. 80 del 1° dicembre 2016, recante “Raccomandazioni in merito all’accessibilità a musei monumenti, aree e parchi archeologici”;



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

VISTA la circolare della Direzione generale Musei n. 26 del 25 luglio 2018, recante “Linee guida per la redazione del piano di eliminazione delle barriere architettoniche nei musei, complessi monumentali, aree e parchi archeologici”;

VISTA la Direttiva (UE) n. 2019/882 del 17 aprile 2019 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi;

VISTA la legge 1° ottobre 2020, n. 133, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005”;

RILEVATA la necessità, per quanto sopra esposto, di procedere all'affidamento dei lavori progetto di “Miglioramento dell'accessibilità dei Depositi della Galleria Borghese”, nell'ambito dell'Investimento 1.2: “Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura” (M1C3) finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU, CIG B2A7B90DF2, CUP F89D21000500002 da realizzarsi mediante procedura negoziata, ex art. 50, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 36/2023;

TENUTO CONTO della determina di indizione della procedura n. 260 del 09/08/2024;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (Codice dei beni culturali e del Paesaggio);

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici);

VISTI i principi di cui al Libro I, Parti I e II del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il Libro II, Parte I del Codice dei contratti pubblici (“Dei contratti di importo inferiore alle soglie europee”);

CONSIDERATO il Libro II, Parte VII, Titolo III del Codice dei contratti pubblici (“I Contratti nel settore dei beni culturali”) e l'allegato II.18 (“Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali”);

VISTE le disposizioni relative alla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui al Libro I, Parte II del Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) e s.m.i.;

VISTA la L. n. 241/1990 e s.m.i.;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.;

CONSIDERATO che le ditte invitate sono state n. 11:

Ragione sociale	Codice fiscale	Pec	Sede
GRA S.r.l.	10181931006	gra_srl@legalmail.it	VIA ANGELO POLIZIANO 56 00185 ROMA (RM)
I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A.	02858500586	9291.rm00@postepcc.cassaedile.it	VIA PIAVE N. 24 00187 ROMA (RM)
IM.A.R srl	05129041009	imar_srl@pec.it	VIA FLAMINIA 691 00191 ROMA (RM)
Ing. Antonio Buono S.r.l.	00809870942	buonoan@pec.it	VIA OSPEDALE N.8 86079 VENAFRO (ISERNIA)
LATTANZI SRL	05363631002	impresalattanzi@legalmail.it	VIA VASANELLO 29 00189 ROMA (RM)
SAMAC APPALTI SRL	05556621000	samacappalti@legalmail.it	VIA GUICCIARDINI, 3 00013 FONTE NUOVA (RM)



ACANTO RESTAURI S.R.L.	10320721003	info@pec.acantorestauri.it	PIAZZA MADONNA DI LORETO, 26 00187 ROMA (RM)
CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL	11305951003	cgg@pecimprese.it	VIA BRUNO BUOZZI 1/A 00046 GROTTAFERRATA (RM)
S.A.C. Società Appalti Costruzioni S.p.A.	01391020581	sacsipa@legalmail.it	VIA BARNABA ORIANI 114 00197 ROMA (RM)
TECRES SRL	01656750591	tecres@pec.it	VIA DELLA QUAGLIA 17 04012 CISTERNA DI LATINA (LATINA)
TECHNO RESTAURI SRL	06623291009	pec@pec.technorestauri.it	VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 11 00191 ROMA (RM)

TENUTO CONTO della dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui agli artt. 93 co. 5 e 16 del Codice dei contratti pubblici resa dal Rup Arch. Agnese Murrari;

CONSIDERATO sono pervenute n. 3 offerte, da parte delle ditte RAGGRUPPAMENTO PER COOPTAZIONE I.BE.CO. COSTRUZIONI - CELORI COSTRUZIONI S.R.L. (Capofila: I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A.); SAMAC APPALTI SRL, R.T.I. Acanto Restauri Srl - MdM Costruzioni Srl (Capofila: ACANTO RESTAURI S.R.L.);

CONSIDERATA la nomina della Commissione giudicatrice prot. n. 3990 del 16/09/2024 per la valutazione delle offerte;

TENUTO CONTO della dichiarazione di non versare in una delle fattispecie di cui agli artt. 93 co. 5 e 16 del Codice dei contratti pubblici resa dalla Commissione giudicatrice e dal Segretario;

VISTO il verbale delle operazioni di gara;

VISTO l'art. 17, co. 5, del Codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che le verifiche concernenti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale (requisiti di ordine generale di cui al Titolo IV, Capo II, della Parte V e art 100 del Codice dei contratti pubblici), nonché dei requisiti specifici del PNRR, sono in corso di svolgimento e che il contratto sarà stipulato sotto la condizione dell'esito positivo delle stesse, in assenza del quale dovrà ritenersi privo di validità ed efficacia;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sui capitoli 2.1.2.025 (risorse assegnate a Galleria Borghese, in qualità di Soggetto Attuatore, con decreto SG MiC n. 1155 del 1° dicembre 2022, per la realizzazione del progetto presentato titolato "Miglioramento dell'accessibilità dei Depositi della Galleria Borghese", nell'ambito dell'Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" (M1C3) – CUP F89D21000500002), 2.1.2.004 e 2.1.2.020 dell'esercizio finanziario 2024;

VISTO il DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo";

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014 "Organizzazione e funzionamento dei musei Statali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 22 del 28 gennaio 2020, avente ad oggetto "Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale"";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 380 del 22 ottobre 2021, avente ad oggetto "Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali e altre disposizioni in materia di Istituti dotati di autonomia speciale"";



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

VISTO il Decreto Ministeriale n. 417 del 23 novembre 2021, avente ad oggetto “Modifiche al decreto 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali"”;

VISTO il Decreto Interministeriale del 28 giugno 2016, n. 328 afferente il Conferimento dell'autonomia speciale agli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale di cui all'articolo 6 del DM 23 gennaio 2016;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, e successive modificazioni, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 21 del 28 gennaio 2020, avente ad oggetto “Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero”;

VISTO il Decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il D.M. 21/02/2018 Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale;

VISTO il DPCM n. 167 del 17 ottobre 2023, pubblicato sulla GU Serie Generale n. 273 del 22 novembre 2023, recante approvazione del nuovo regolamento di organizzazione del Ministero della Cultura, in vigore dal giorno 7 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Mibac 4 dicembre 2002 recante Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale;

VISTO il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

VISTO il D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la L. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, che disciplina il procedimento amministrativo;

VISTO il prot. 81-A del 08/01/2024 relativo alla nota della Direzione Generale Musei prot. 404-P del 08/01/2024 recante approvazione del bilancio di previsione della Galleria Borghese A.F. 2024 e nulla osta della Direzione Generale Bilancio;

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO,

DISPONE

- l'aggiudicazione in favore del COSTITUENDO RAGGRUPPAMENTO PER COOPTAZIONE I.BE.CO. COSTRUZIONI - CELORI COSTRUZIONI S.R.L. (Capofila: I.BE.CO. COSTRUZIONI S.P.A., sede legale in Roma, 00187, Via Piave N. 24, C.F. 02858500586 e p. iva 01126651007; CELORI COSTRUZIONI S.R.L., sede legale in Roma, 00162, C.F. e p. iva 14219571008), che ha offerto il ribasso del 9,63 % sull'importo a base d'asta, per un importo complessivo di € 1.928.004,59 di cui costi della manodopera pari ad € 519.785,77 e di cui oneri per la sicurezza pari ad € 99.740,63 ed oltre iva di legge;

- di effettuare le comunicazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 90, commi 1 e 2, del Codice dei contratti pubblici;

- di approvare il quadro economico correlato all'aggiudicazione dell'appalto, come di seguito esposto:



3.2 - QUADRO ECONOMICO - LAVORI - Accessibilità e valorizzazione Depositi Rimodulato Post progettazione e post gara	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	
Lotto PNRR	€ 672.855,03
A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 62.685,23
A.3) oneri per la manodopera	€ 322.668,92
Lotto GB	€ 635.623,16
A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.055,40
A.3) oneri per la manodopera	€ 197.116,85
Totale lavori + oneri sicurezza + manodopera a base d'asta	€ 1.928.004,59
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Progettazione, D.L., collaudo	
a1) Spese tecniche (quota PNRR)	€ 39.568,97
a2) Spese tecniche (quota GB)	€ 138.703,31
h) movimentazione opere d'arte (a carico della Galleria Borghese)	€ 50.000,00
n1) consulenze progettazione (quota PNRR)	€ 14.500,00
n2) consulenze progettazione (a carico della Galleria Borghese)	€ 2.000,00
Sub Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 244.772,28
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Quota parte di imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 7.422,09
Quota parte di imprevisti a carico della Galleria Borghese (max 10%) - IVA inclusa	€ 40.362,05
Accantonamento ex art.106, c. 1, d.lgs. 50/2016 (Adeguamento prezzi)	€ 62.023,16
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 660,00
Incentivo 2% ex art. 113 del Dlgs 50/2016	€ 41.348,77
Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 151.816,07
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori PNRR	€ 99.552,40
IVA su lavori GB	€ 83.274,00
IVA su oneri sicurezza PNRR	€ 6.268,52
IVA su oneri sicurezza GB	€ 3.705,54
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4%) PNRR	€ 12.370,98
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4%) GB	€ 43.192,92
contributo previdenziale (4%) PNRR	€ 2.162,76
contributo previdenziale (4%) GB	€ 5.628,13
Sub Totale IVA/oneri	€ 256.155,25
Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA lotto PNRR	€ 78.870,79
Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA lotto GB	€ 74.506,54
TOTALE GENERALE INTERVENTO DA APPALTARE	€ 2.734.125,52



3.2 - QUADRO ECONOMICO - LAVORI - Accessibilità e valorizzazione Depositi Rimodulato Post progettazione e post gara - lotto PNRR	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	
Lotto PNRR	€ 672.855,03
A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 62.685,23
A.3) oneri per la manodopera	€ 322.668,92
Lotto GB	
A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
A.3) oneri per la manodopera	
Totale lavori + oneri sicurezza + manodopera a base d'asta	€ 1.058.209,18
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Progettazione, D.L., collaudo	
a1) Spese tecniche (quota PNRR)	€ 39.568,97
a2) Spese tecniche (quota GB)	
<i>h) movimentazione opere d'arte (a carico della Galleria Borghese)</i>	
n1) consulenze progettazione (quota PNRR)	€ 14.500,00
n2) consulenze progettazione (a carico della Galleria Borghese)	
Sub Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 54.068,97
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Quota parte di imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 7.422,09
<i>Quota parte di imprevisti a carico della Galleria Borghese (max 10%) - IVA inclusa</i>	
<i>Accantonamento ex art.106, c. 1, d.lgs. 50/2016 (Adeguamento prezzi)</i>	
<i>Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)</i>	
<i>Incentivo 2% ex art. 113 del Dlgs 50/2016</i>	
Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 7.422,09
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori PNRR	€ 99.552,40
<i>IVA su lavori GB</i>	
IVA su oneri sicurezza PNRR	€ 6.268,52
<i>IVA su oneri sicurezza GB</i>	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4%) PNRR	€ 12.370,98
<i>IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4%) GB</i>	
contributo previdenziale (4%) PNRR	€ 2.162,76
<i>contributo previdenziale (4%) GB</i>	
Sub Totale IVA/oneri	€ 120.354,66
Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA lotto PNRR	€ 78.870,79
TOTALE GENERALE INTERVENTO DA APPALTARE	€ 1.318.925,69



3.2 - QUADRO ECONOMICO - LAVORI - Accessibilità e valorizzazione Depositi Rimodulato Post progettazione e post gara - lotto GB	
A) SOMME a BASE D'APPALTO	
A.1) IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA	
Lotto PNRR	
A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	
A.3) oneri per la manodopera	
Lotto GB	€ 635.623,16
A.2) oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 37.055,40
A.3) oneri per la manodopera	€ 197.116,85
Totale lavori + oneri sicurezza + manodopera a base d'asta	€ 869.795,41
B) SOMME a DISPOSIZIONE	
B.1 Spese tecniche	
Progettazione, D.L., collaudo	
a1) Spese tecniche (quota PNRR)	
a2) Spese tecniche (quota GB)	€ 138.703,31
h) movimentazione opere d'arte (a carico della Galleria Borghese)	€ 50.000,00
n1) consulenze progettazione (quota PNRR)	
n2) consulenze progettazione (a carico della Galleria Borghese)	€ 2.000,00
Sub Totale spese rilievi, progettazione, d.l., collaudo	€ 190.703,31
B.3 Imprevisti/Accantonamenti/Spese generali	
Quota parte di imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	
Quota parte di imprevisti a carico della Galleria Borghese (max 10%) - IVA inclusa	€ 40.362,05
Accantonamento ex art.106, c. 1, d.lgs. 50/2016 (Adeguamento prezzi)	€ 62.023,16
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	€ 660,00
Incentivo 2% ex art. 113 del Dlgs 50/2016	€ 41.348,77
Sub Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali	€ 144.393,98
B.4 IVA/oneri	
IVA su lavori PNRR	
IVA su lavori GB	€ 83.274,00
IVA su oneri sicurezza PNRR	
IVA su oneri sicurezza GB	€ 3.705,54
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4%) PNRR	
IVA su spese tecniche (aliquota 22% +4%) GB	€ 43.192,92
contributo previdenziale (4%) PNRR	
contributo previdenziale (4%) GB	€ 5.628,13
Sub Totale IVA/oneri	€ 135.800,59
Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA lotto GB	€ 74.506,54
TOTALE GENERALE INTERVENTO DA APPALTARE	€ 1.415.199,83



Ministero della cultura

GALLERIA BORGHESE



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

- di provvedere alla stipula del contratto nel rispetto delle modalità e dei termini di cui agli artt. 18 commi 1 e 3 lett. d) e 55 co. 2 del Codice dei contratti pubblici;
- di provvedere alla pubblicazione del presente atto, oltre che sull'albo pretorio on line e sul sito internet della stazione appaltante nella sezione Amministrazione trasparente all'indirizzo <https://galleriaborghese.beniculturali.it/amministrazione-trasparente/>, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 25 del Codice dei contratti pubblici "Acquisti in Rete" con trasmissione dei dati e delle informazioni alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Il Direttore Generale
Prof.ssa Francesca Cappelletti