



Ministero della Cultura

GALLERIA BORGHESE

DETERMINA

n. 09 del 25/01/2022

Oggetto: Procedura negoziata ex art. 36, comma 2 lett. b) e comma 6 del d. lgs. 50/16 s.m.i. per l'affidamento dei lavori di adeguamento degli impianti antincendio della Galleria Borghese e attuazione delle misure compensative per l'ottenimento del parere preventivo del Comando Vigili del Fuoco. Importo a base d'asta pari ad euro 363.554,63 oltre oneri della sicurezza (compresi oneri covid) pari ad euro 15.251,10 oltre iva al 10 %. CUP F84E21009860001 CIG 90435941DC e CPV 45312100-8

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la Galleria Borghese a seguito del nuovo assetto organizzativo del Ministero della Cultura, disposto con Decreto del Presidente del Consiglio del 29 agosto 2014, n. 171 e successivi decreti attuativi, è diventata un Istituto dotato di autonomia speciale;

PREMESSO che tale nuovo assetto ha comportato l'acquisizione di nuove funzioni e competenze, anche giuridiche, in vista del perseguimento dei fini istituzionali dell'ente;

PREMESSO che la Galleria Borghese è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, aperta al pubblico, al servizio della società e del suo sviluppo culturale e persegue quali finalità generali, pubbliche ed istituzionali: la tutela, la gestione e la valorizzazione di tutte le sue collezioni e raccolte di beni culturali, esposti e non esposti, mobili e immobili;

PREMESSO che la Galleria Borghese cura la manutenzione e la gestione della sede e degli immobili in consegna ed ispira la propria azione ai principi fondamentali di valorizzazione del patrimonio culturale pubblico trasparenza, parità di trattamento, pubblicità, economicità, efficienza, efficacia e rendicontazione;

CONSIDERATO che la Galleria Borghese ai fini della valorizzazione del Museo esegue sistematici lavori di manutenzione e conservazione delle strutture e degli impianti, per garantirne la migliore funzionalità;

VISTA E CONSIDERATA la necessità di procedere ad un intervento di adeguamento dell'impianto antincendio della Galleria Borghese in vista del miglioramento della funzionalità degli impianti complessivi del Museo;

VISTA E CONSIDERATA la necessità di attuare le misure compensative al fine di ottenere il parere preventivo del comando dei vigili del fuoco finalizzato alla presentazione della SCIA per la sicurezza antincendio ex art. 4 del DPR 151/2011;

VISTO E CONSIDERATO il progetto esecutivo dell'intervento definitivamente consegnato dall'ing. Giuseppe Zaccariello in data 17 novembre 2020, aggiornato in versione definitiva il 3 settembre 2021;

VISTO E CONSIDERATO il verbale di validazione del progetto esecutivo dell'3 novembre 2021, protocollo verbale n. 106 del 4 novembre 2021;

VISTO E CONSIDERATO che, con determina n. 237 del 17/11/2021, la Galleria ha proceduto alla approvazione del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, alla approvazione del quadro economico ed alla indizione della procedura ai sensi delle fonti anzidette;

VISTE e CONSIDERATE le offerte pervenute dalle seguenti ditte: Italproim, Hitrac Engineering Group S.p.a., Standard System Engineering S.r.l.;

RITENUTO che all'esito dell'apertura delle buste economiche e della redazione della graduatoria finale della procedura, l'offerta presentata dalla ditta Hitrac Engineering Group S.p.a per l'importo di € 259.857,94 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, compresi oneri Covid, pari a € 15.251,10 oltre Iva di legge con uno sconto pari al 28,52% sulla base d'asta risulta la più conveniente e congrua per l'Amministrazione;

RITENUTO che non sussistono i presupposti che impongano di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi del Disciplinare di gara del combinato disposto degli artt. 36 del D.lgs n. 50/2016 e art. 1 del DL n. 76/2020 convertito con legge n. 120/2020 e successivamente modificato con DL 77 del 31 maggio 2021 e dell'art. 97, comma 2 bis del D. Legs. n. 50/2016 e smi;





Ministero della Cultura

GALLERIA BORGHESE

VISTO E CONSIDERATO che è stata indetta la procedura su MEPA con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con invito di operatori economici in possesso di SOA con categoria OS19 per classifica adeguata;

DATO ATTO che l'appaltatore sarà obbligato al rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Segretario Generale del MiBACT del 4 dicembre 2002 recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";

VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89";

VISTO il D.M. 27 novembre 2014 recante "Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero";

VISTO il D.M. 23 dicembre 2014, recante "Organizzazione e funzionamento dei musei statali" e ss.mm;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", con specifico riferimento all'art. 115;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/CE e 2014/24/CE";

VISTO il DL n. 76 del 16 luglio 2020 convertito con legge n. 120 dell'11 settembre 2020 e modificato con DL n. 77 del 31 maggio 2021, con specifico riferimento all'art. 1, comma 2, lettera b);

VISTO il Decreto del Segretario Generale del Mibact 4 dicembre 2002 recante "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spese in economia";

VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 *Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di autonomia gestionale*;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, *Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70*;

VISTO il prot. 601 - A del 03/03/2021 relativo alla nota della DG MU prot. 4108 - P del 02/03/2021 di approvazione del bilancio di previsione A.F. 2021 e nulla osta della Direzione Generale Bilancio;

VISTO E CONSIDERATO che la spesa correlata ai lavori graverà sul capitolo 2.1.2.004 del bilancio 2021;

Tutto ciò premesso, visto e considerato

DETERMINA

- di procedere alla stipula della procedura negoziata ex art. 36 del D. Legs. 50/16 e s.m.i. ed ex art. 1 della legge n. 120/2020 e smi tramite MEPA per affidamento dell'appalto dei lavori adeguamento dell'impianto antincendio della Galleria Borghese con la ditta Italproim srl, CF 06078350581 e P.iva 01488891001 e sede legale in Via Salvatore Barzilai 219 00173 Roma per l'importo di € 259.857,94 oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, compresi oneri Covid, pari a € 15.251,10 oltre Iva di legge;
- di approvare il seguente quadro economico;





Ministero della Cultura

GALLERIA BORGHESE

QE interventi antincendio finalizzati alla presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 del DPR 151/2011 della Galleria Borghese QE a base di gara		
A1	Interventi antincendio	€ 259.857,94
A3	Costi per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 15.251,10
A	Importo totale	€ 275.109,04
	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti e migliorie del DL;	€ 37.550,49
B2	2% spese amministrazione ex art. 113 d.Lgs 50/2016	€ 7.576,11
B3	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo	€ 59.639,34
B4	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	€ 10.246,45
B5	CNPAIA 4%	€ 2.795,43
B6	IVA al 22% su B3,B4, B5	€ 15.989,87
B7	Iva sui lavori al 10% su A, B1	€ 31.265,96
B8	Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA	€ 114.066,35
B	Totale somme a disposizione	€ 279.130,00
C	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO D'APPALTO (A+B)	€ 554.239,04

QE interventi antincendio finalizzati alla presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 del DPR 151/2011 della Galleria Borghese fondi L232/16		
A1	Interventi antincendio	€ 142.579,77
A3	Costi per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 12.200,88
A	Importo totale	€ 154.780,65



GALLERIA BORGHESE
Piazzale Scipione Borghese 5 – 00197 Roma
+39 068413979 +39 0667233753
mbac-ga-bor@mailcert.beniculturali.it –
ga-bor@beniculturali.it



Ministero della Cultura

GALLERIA BORGHESE

	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti e migliorie del DL;	€ 15.147,98
B2	2% spese amministrazione <i>ex art.</i> 113 d.Lgs 50/2016	€ 3.095,61
B3	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo (già sostenute)	€ 30.639,34
B4	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; (già sostenute)	€ 886,51
B5	CNPAIA 4%	€ 1.261,03
B6	IVA al 22% su B3,B4, B5	€ 7.213,11
B7	Iva sui lavori al 10% su A, B1	€ 16.992,86
B8	Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA	€ 62.586,33
B	Totale somme a disposizione	€ 137.822,79
C	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO D'APPALTO (A+B)	€ 292.603,44

QE interventi antincendio finalizzati alla presentazione della SCIA ai fini della sicurezza antincendio ex art. 4 del DPR 151/2011 della Galleria Borghese fondi DM 467/2018		
A1	Interventi antincendio	€ 117.278,16
A3	Costi per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso	€ 3.050,22
A	Importo totale	€ 120.328,38
	Somme a disposizione	
B1	Imprevisti e migliorie del DL;	€ 12.032,84
B2	2% spese amministrazione <i>ex art.</i> 113 d.Lgs 50/2016	€ 2.406,57
B3	spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo (spesa già sostenuta)	€ 29.000,00
B4	spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; (spesa in parte già sostenuta)	€ 9.359,94





Ministero della Cultura

GALLERIA BORGHESE

B5	CNPAIA 4%	€ 1.534,40
B6	IVA al 22% su B3,B4, B5	€ 8.776,75
B7	Iva sui lavori al 10% su A, B1	€ 13.236,12
B8	Somme derivanti dal ribasso di gara comprensive di IVA	€ 51.480,02
B	Totale somme a disposizione	€ 127.826,64
C	TOTALE GENERALE QUADRO ECONOMICO D'APPALTO (A+B)	€ 248.155,03

- di confermare quale Rup ex art. 31 del d.lgs. 50/16 e s.m.i l'Arch. Agnese Murralli;
- di adempiere agli obblighi in materia di Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 29 del d. lgs. 50/16 e s.m.i. e del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i. e della legge 190/2012 in coerenza con la tutela della privacy di cui alla normativa nazionale e comunitaria.

Il Direttore Generale
Prof.ssa Francesca Cappelletti

